

Pieszycy, 7.12.2017r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pn. **„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”** ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.11.2017.

Zamawiający ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, przy ul. Bielawskiej 6/17 informuje, że w przedmiotowym przetargu, złożono pytania w treści cyt.:

Pytanie nr 1

1. W jaki sposób zamawiający oczekuje realizację odgazowania wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą w okresie letnim kiedy zapotrzebowanie na ciepło będzie w całości pokrywane przez układ ORC.

Odpowiedź na pytanie 1

Zakres projektu dotyczy wyprowadzenie mocy ciepłej do kolektorów istniejącej kotłowni węglowej. Zamawiający oczekuje rozwiązania przez Oferenta w ramach zadania odgazowania w okresie letnim.

Pytanie nr 2

2. Paragraf 1.1 przedmiotowej umowy określa moc cieplną kotła jako min. 6,05 MWt, a w SIWZ część techniczna w pkt. 3.1.4 moc cieplna kotła podana jest jako min. 5,2 MWt, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 2

W paragrafie 1.1. umowy przedstawiono wymagania dotyczącej mocy ciepłej w paliwie która nie powinna być mniejsza niż 6.05[MW].

Moc cieplna SIWZ pkt. 3.1.4. 5.2[MW] dotyczyj mocy kotła na olej termalny łącznie z ekonomizerami.

Pytanie nr 3

3. Z uwagi na rozbieżności projektu budowlanego oraz SIWZ cz II technicznej prosimy o podanie dokładnego zakresu wyburzeń oraz robót demontażowych.

Odpowiedź na pytanie 3

Zakres robót wyburzeniowych jest zależny pod Wykonawcy i zależy od rozmieszczenia urządzeń w istniejącej kotłowni węglowej w części z kotłami WLM-5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozmieszczenia urządzeń wg koncepcji Wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego, jeżeli będzie konieczny projekt budowlany zamienny i pozwolenie na budowę zamiennie to wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie pozwolenia zamiennego jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

4. Prosimy o uszczegółowienie pkt. 3.5 SIWZ cz II co Zamawiający rozumie pod pojęciem zapewnienia specjalnych narzędzi dla przeprowadzenia remontów generalnych w warsztatach remontowych, gdyż zazwyczaj takowe remonty odbywają się w warsztatach dostawców urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 4

Jeżeli proponowane urządzenia przez Oferenta wymagają specjalnych urządzeń i narzędzi do prowadzenia ruchu, czyszczenia to należy je dostarczyć i ująć w ofercie.

Pytanie nr 5

5. Czy zamawiający dopuszcza aby kierownik budowy posiadający:
- a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi.
 - b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- Mógł jednocześnie pełnić funkcję:
- Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych który powinien
- Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
- a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej
 - b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, dokierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez te same osoby.

Pytanie nr 6

6. Zgodnie z zapisem „3.3.3.1. Wymagania ogólne

Konfiguracja systemu automatyki powinna być prosta i ukierunkowana na potrzeby użytkownika. Użytkownik powinien mieć możliwość późniejszego samodzielnego dokonania niewielkich zmian, usprawniających eksploatację, dlatego konfiguracja powinna być prosta i wymagać minimum wiedzy w zakresie systemów komputerowych.”

Co Zamawiający rozumie przez „niewielkie zmiany”?

Co Zamawiający rozumie przez „minimum wiedzy w zakresie systemów komputerowych”?

Wykonawcy zaproponują różne rozwiązanie układu sterowania z przypisanym systemem SCADA pod danego producenta, może to wymuszać specjalistyczną wiedzę w zakresie danego systemu.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający oczekuje, że będzie miał możliwość samodzielnego wprowadzania zmian, wynikających z doświadczeń eksploatacyjnych, w szczególności w zakresie zmiany nastaw i wartości zadanych układów regulacji, a także możliwość samodzielnej konfiguracji raportów oraz zmiany zakresów pomiarowych czy zmiany nastaw specjalizowanych, indywidualnych sterowników PLC. Ponadto oczekuje, że będzie miał możliwość przy pomocy specjalistycznego edytora tworzenie zbiorów danych statystycznych wybranych wielkości np. pod potrzeby URE czy UDT.

Zamawiający spodziewa się, że bieżąca obsługa systemu sterowania oraz dokonywanie zmian wspomnianych powyżej będą w stanie wykonać pracownicy posiadający wyższe wykształcenie techniczne w zakresie elektroniki lub automatyki.

Pytanie nr 7

7. Zgodnie z zapisem

„3.3.2.1. Wymagania ogólne

We wszystkich punktach pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, manometry.”

Proszę o potwierdzenie wymagania zdublowania pomiarów o wskazania miejscowe dla wszystkich punktów pomiarowych.

Odpowiedź na pytanie 7

Tak. W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, we wszystkich punktach pomiaru wielkości nieelektrycznych równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, manometry.

Pytanie nr 8

8. Zgodnie z zapisem

„3.12.3. Dokumentacja powykonawcza

Niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu prac montażowych wykonawca przekaze 3 kopie dokumentacji projektowej opatrzonej pieczętką „dokumentacja pomontażowa”. W przypadku gdyby wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej dokumentacji pomontażowej z odbitymi takimi samymi pieczętkami.

Czy wykonawca przekazuje, uzupełnia dokumentację tylko w zakresie zmian, czy przekazuje ponownie całą dokumentację pomontażową dla danego etapu? Ogólnie przyjęte jest przy realizacji inwestycji, że całą dokumentację jako powykonawczą przekazuje się po zakończeniu realizacji.

Odpowiedź na pytanie 8

Po każdym etapie Wykonawca przekaze dokumentację z wprowadzonymi zmianami podczas montażu (tylko w zakresie zmian) opatrzoną pieczętką „po montażowa”.

Po zakończeniu prac przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca przekaze dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami opatrzoną pieczętką „powykonawcza”.

Prezes Zarządu


Tadeusz Drozdowski

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Additionally, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial statements and prevents any potential issues from escalating.

The second section focuses on the role of technology in modern accounting. It highlights how software solutions have streamlined various processes, from data entry to report generation. This not only saves time but also reduces the risk of human error.

However, it also points out that while technology is a powerful tool, it cannot replace the expertise of a professional accountant. The human element is still crucial for interpreting the data and providing strategic advice to the management.

In the third part, the document explores the impact of tax regulations on business operations. It discusses how changes in tax laws can affect a company's profitability and cash flow. Therefore, staying updated on the latest tax developments is a critical responsibility for any business owner.

It also mentions the importance of consulting with a tax advisor to ensure that the company is taking full advantage of all available tax incentives and deductions. This can significantly reduce the overall tax burden and improve the company's financial health.

The fourth section addresses the challenges of budgeting and financial forecasting. It explains that while budgeting is a vital tool for planning, it is often difficult to create a budget that is both realistic and flexible. Unexpected market conditions can lead to significant variances from the original plan.

To overcome these challenges, the document suggests using a combination of historical data and market trends to make more informed forecasts. Regular communication between different departments is also key to ensuring that the budget reflects the actual needs and capabilities of the organization.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ethical practices in accounting. It states that accountants have a duty to provide accurate and unbiased information to their clients. This includes being transparent about any conflicts of interest and adhering to the highest standards of professional conduct.

In summary, effective financial management requires a combination of accurate record-keeping, the use of technology, a deep understanding of tax laws, careful budgeting, and a strong commitment to ethical standards. By following these principles, businesses can ensure their financial stability and long-term success.